PROPUESTA ECONÓMICA PRELIMINAR

SITIO WEB CORPORATIVO — MIDSUMMER COLOMBIA

Desarrollo, contenido, SEO y conexión institucional con Suecia

Documento de estimación — sujeto a levantamiento definitivo de requisitos

Septiembre de 2026

Yennis Gisela González Contreras - Comunicadora: soy profesional en **Comunicaciones de la Universidad de Antioquia**, con experiencia en comunicación pública y comunitaria construida junto a comunidades indígenas, campesinas del oriente antioqueño y urbanas. Coordiné la estrategia de comunicaciones de comunidades energéticas en el Consejo Regional Indígena de Caldas - CRIDEC, liderando murales, vídeos, cartilla, reels, piezas gráficas, material para la socialización en comunidades y demás productos de comunicación asociados a la transición y el acceso energético. A esto se suman procesos como Jóvenes 20/20 (Eafit, Proantioquia, Alcaldía y Comfama), Editores de Ciudad (Casa de las Estrategias), el programa de becas de Corporación Región, Jóvenes Investigadores UdeA, el fortalecimiento de comunicaciones en ONIC, y la movilización de equipos en Disruptores Lab de Comfama y el BID Lab. Complemento esto con producción audiovisual propia a través de YenAndando y con Andando, mi marca de innovación en tejidos colombianos.

Mi experiencia coordinando estrategias de comunicación para comunidades energéticas, sumada al relacionamiento territorial y el diálogo con aliados institucionales, me permite aportar como comunicadora a que ese proceso de expansión tenga legitimidad social, no solo viabilidad comercial.

Julian Leonardo Suarez Montoya - Desarrollador Web: Soy estudiante de 7.º semestre de **Ingeniería de Software en la Universidad Tecnológico de Antioquia**, con experiencia en proyectos web desarrollados de manera independiente para fortalecer y poner en práctica mis conocimientos. También he participado y liderado proyectos de programación en la universidad, trabajando junto a compañeros y profesores en la búsqueda de soluciones de software a la medida para diferentes necesidades empresariales. Además, he realizado prácticas en SDLC Corp, una empresa internacional de desarrollo de software.

Mi formación combina el aprendizaje académico con la práctica autodidacta, el desarrollo web y la aplicación de inteligencia artificial y automatización de procesos. Me interesa especialmente utilizar la tecnología no solo como una herramienta de desarrollo, sino como un medio para comunicar proyectos, facilitar el acceso a la información y generar soluciones que tengan un impacto positivo en las empresas y las comunidades, como el proyecto para Midsummer Colombia, para el que estaré aportando desde mi conocimiento técnico, el desarrollo e implementación del sitio web, buscando que la solución tecnológica contribuya a comunicar de manera clara el trabajo de Midsummer, sus proyectos y su aporte al desarrollo de soluciones de energía sostenible en Colombia.

1. Introducción

Este documento presenta una propuesta económica preliminar para construir el sitio web corporativo de Midsummer Colombia.

El proyecto contempla un sitio:

- Independiente y permanente para Colombia.
- Con la misma imagen de marca de la casa matriz en Suecia.
- Administrado de forma autónoma por el equipo local.

El sitio permitirá presentar a **Midsummer**, su tecnología, sus proyectos realizados en Colombia, información para instaladores y aliados, instaladores autorizados y canales de contacto comercial.

El sitio de Colombia no va a depender de la infraestructura de Suecia ni se va a construir como una dirección web que cuelgue de la de Suecia (lo que técnicamente se llama un subdominio).

La relación entre ambos sitios podrá incluir enlaces hacia contenidos, páginas, proyectos, información institucional u otros materiales que Midsummer Colombia y la casa matriz consideren pertinentes. Así, ambos sitios podrán reconocerse entre sí y llevar usuarios de uno al otro, sin que Colombia pierda autonomía sobre su propia plataforma y la administración de sus contenidos.

La primera versión del sitio no contempla una conexión técnica automática entre las plataformas de Colombia y Suecia — es decir, no habrá intercambio automático de datos, bases de datos compartidas, un solo inicio de sesión para ambas, ni sincronización automática de contenidos.

Si más adelante la casa matriz define una infraestructura que permita o requiera esa conexión técnica, se podrá analizar y cotizar de manera independiente.

Los valores que se presentan a continuación son una estimación inicial, construida con la información compartida hasta el momento y con referencias actuales del mercado para este tipo de proyectos.

El valor final podrá ajustarse una vez se termine de definir con exactitud lo que necesita el sitio, principalmente lo siguiente: número y tipo de secciones, funciones adicionales, cantidad de contenidos, cantidad de proyectos que deben cargarse, ¿Qué funcionalidades requiere el mapa interactivo?, ¿Qué necesita Midsummer poder administrar por su cuenta?, material audiovisual disponible y el que deba producirse, necesidades de conexión con Suecia, ¿Qué trabajo de posicionamiento en Google (SEO) se necesita? y fecha de lanzamiento y prioridades de la primera versión.

Por eso, esta propuesta debe entenderse como una base para las conversaciones y decisiones que se tomen más adelante con Midsummer Colombia y la casa matriz.

2. ¿Qué debe entregar Midsummer durante el proyecto?

Para evitar que el proyecto se detenga por falta de información, Midsummer Colombia deberá disponer progresivamente de los siguientes materiales y recursos:

Información corporativa: Historia de la empresa, información institucional, misión y visión, si se desea incluir, información sobre tecnología, productos o soluciones, información comercial y datos de contacto.

Información de proyectos: Nombre de cada proyecto, ubicación, descripción, fotografías, videos disponibles, información técnica que pueda publicarse y fecha o periodo del proyecto, cuando sea relevante.

Identidad visual: Logo, manual de marca, si está disponible, colores, tipografías, material gráfico utilizado por Midsummer y referencias de la casa matriz.

Instaladores y aliados: Nombre, información de contacto, ubicación, sitio web o redes sociales e información que Midsummer considere pública.

Material audiovisual: Fotografías, videos, logos, recursos gráficos y material de proyectos anteriores.

Información relacionada con Suecia: URLs oficiales, páginas que deban ser enlazadas, material institucional que deba aparecer en Colombia y lineamientos de marca que deban respetarse.

Administración: Midsummer deberá definir: ¿quiénes administrarán el CMS? ¿Quién aprobará el diseño? ¿Quién aprobará los contenidos? y ¿Quién dará la aprobación final antes de publicar?

Dominio y servicios: Midsummer deberá disponer de la información o accesos necesarios relacionados con: Dominio, hosting, cuentas administrativas y servicios externos que sean contratados directamente por Midsummer.

3. Propuesta económica por concepto

A continuación se detalla cada concepto que compone el desarrollo inicial del sitio, con una breve descripción de lo que cubre, tiempos y costos. **Los tiempos de entrega estimados que se ven a continuación iniciarán una vez aprobada la propuesta.**

Concepto	¿En qué consiste?	¿Qué debe entregar Midsummer?	Tiempo estimado para realización	Valor (COP)
Levantamiento de requisitos y arquitectura (definir ¿qué	Reuniones para entender lo que Midsummer necesita, decidir ¿qué	Información corporativa, objetivos, público, proyectos, productos/servicios, referencias	Momentos previos antes de	**$900.000**

Concepto	¿En qué consiste?	¿Qué debe entregar Midsummer?	Tiempo estimado para realización	Valor (COP)
necesita el sitio y cómo se va a construir?)	secciones tendrá el sitio? y revisar la información disponible	visuales,fotografías e imágenes, textos y vídeos. En general toda la información disponible, y persona encargada de aprobar decisiones. La disponibilidad oportuna de estos materiales, accesos y aprobaciones será necesaria para cumplir con los tiempos estimados.	enviar la propuesta y Semana 1	
Diseño UI/UX (diseño visual y experiencia de usuario) También llamado Front-end	Diseño de ¿cómo se va a ver y a usar el sitio?, con una versión de prueba (un modelo navegable) antes de programarlo. Incluye ajustes según los comentarios de Midsummer.	Logo, colores, tipografías, referencias visuales, materiales de Suecia y comentarios de la o las personas encargadas de aprobar el diseño.	Semana 2	**$1.800.000**
Desarrollo Back-end (Todo detrás de las funcionalidades)	Construcción de las páginas, botones, formularios y funciones del sitio. Incluye un mapa donde se puedan ver los proyectos de Midsummer en Colombia, formularios de contacto y conexión con los canales de comunicación que defina el equipo Midsummer.	Contenidos ya organizados, información de los proyectos, datos para el formulario, enlaces, canales comerciales y las reglas de funcionamiento que se acuerden.	Semana 3	**$3.400.000**
CMS (Panel para administrar contenidos -opcional-)	Configuración de una herramienta que permite a alguien o algunas personas de Midsummer, sin saber de programación, cambiar textos, imágenes, noticias o proyectos del sitio por su cuenta.	¿Quiénes van a administrar el sitio?, ¿qué tipo de contenidos necesitan poder cambiar? y ¿qué permisos tendrá cada persona?	Semanas 4	**$1.300.000**
Conexión institucional con el sitio de Suecia (enlaces con el sitio de Suecia)	Configuración de los enlaces que se consideren necesarios por el equipo Midsummer que cumplen la función de conectar el sitio de Colombia con el de Suecia (y viceversa), para que los usuarios puedan pasar de uno a otro.	Direcciones web oficiales de Suecia, ¿qué páginas se deben enlazar? y la aprobación de estos enlaces.	Semana 4	**$600.000**
Hosting (Configuración técnica, dominio y puesta en producción)	Configuración del dominio (la dirección web), el candado de seguridad, la conexión entre el nombre del sitio y el servidor, y la primera publicación del sitio.	Acceso o manejo del dominio, información administrativa necesaria y aprobación del servicio de alojamiento (hosting) elegido.	Semana 5	**$600.000**
SEO inicial (Preparación para aparecer en Google)	Trabajo técnico y de contenido para que el sitio esté bien preparado para aparecer en los resultados de Google: nombres de las páginas, descripciones cortas, títulos, palabras clave y	Información sobre los productos, los proyectos, el público al que se dirigen y las palabras que la Midsummer usa para describir lo que hace.	Semana 6	**$900.000**

Concepto	¿En qué consiste?	¿Qué debe entregar Midsummer?	Tiempo estimado para realización	Valor (COP)
	configuración básica de herramientas para ver las visitas.			
Organización y carga final de contenidos	Organizar y subir al sitio los textos, imágenes, videos y demás materiales que entregue Midsummer.	Textos, imágenes, videos, información de proyectos, instaladores, noticias y demás materiales ya aprobados.	Semana 7	**$1.400.000**
Generación/edición de insumos audiovisuales	Piezas gráficas, banners, material visual,revisión y ajuste de los textos, organización de los contenidos, edición básica de video para el sitio y su lanzamiento.Lo anterior, partiendo de los insumos que desde el equipo Midsummer se proporcionen. **La cantidad exacta de cada recurso se va a definir durante el levantamiento de información inicial al definir la estructura de la página, y quedará acordada antes de iniciar esta etapa.**	Fotografías, videos, logo y manual de marca disponibles.	Semanas 1 a 7	**$1.700.000**
Pruebas, ajustes finales y publicación	Revisión de que todo funcione bien, corrección de errores y últimos ajustes antes de publicar el sitio.	Revisión y aprobación final por parte de Midsummer.	Semana 7 - 8	**$800.000**
Plan de comunicación para el lanzamiento del sitio web (Estrategia de visibilidad y difusión del sitio web**)**	Mensajes clave, piezas de anuncio, un cronograma con al menos dos momentos de difusión, y un comunicado o correo para aliados y contactos importantes. No incluye pauta paga (publicidad pagada en redes) ni el manejo permanente de redes sociales.	Canales de comunicación disponibles, bases de contactos que se puedan usar y aprobación de los mensajes y piezas.	Semana 8	**$1.200.000**
TOTAL DEL PROYECTO			**8 semanas (2 meses)**	**$14.600.000 COP**

El sitio de Midsummer Colombia será independiente de la plataforma de Suecia: no se construye un subdominio ni se requiere integración técnica con sus sistemas. El principal factor que puede mover el valor dentro de este rango es el alcance final de los contenidos audiovisuales.

Las fechas pueden ajustarse dependiendo de la entrega oportuna de información, materiales, accesos y aprobaciones por parte de Midsummer Colombia. Los retrasos en la entrega de información o en la aprobación de las etapas podrán modificar el cronograma de ejecución.

4. Costos externos que Midsummer debe tener en cuenta

Además de la construcción del sitio, hay algunos servicios que generan pagos directos a proveedores externos.

Estos costos no se deben confundir con el valor de la construcción del sitio.

Servicio	Estimación de referencia	Forma de pago	Observación
Dominio .co (*OBLIGATORIO*)	Aproximadamente $90.000–$120.000 al año	Anual	El precio depende de dónde se registre y de las tarifas de renovación.
Alojamiento del sitio (hosting) (*OBLIGATORIO*)	Aproximadamente $350.000–$1.100.000 al año	Mensual o anual	Depende del proveedor, los recursos, el tráfico, el almacenamiento, las copias de seguridad y lo que necesite el sitio.
La plataforma donde se hace el panel de administración (CMS) (*OPCIONAL*)	Depende lo que escojan: **WordPress: $**0. **Strapi** (versión gratuita): $0. **Strapi Cloud:** desde US$35 al mes.	Según la herramienta	WordPress o Strapi en su versión gratuita se pueden usar sin pagar licencia, pero puede haber costos de alojamiento, complementos o servicios adicionales.
Google adds (herramienta para posicionamiento que va con el SEO) (*OPCIONAL*)	$500.000 a 1500.000	Mensual	El presupuesto inicial razonable para iniciar a posicionar, con esta herramienta google hace anuncios con la página para darla a conocer.
Publicidad pagada en redes sociales (*OPCIONAL*)	No incluida	Según la campaña	Google Ads, Meta Ads u otras campañas pagadas son independientes del SEO y de esta propuesta.

Estos valores son referencias del mercado para ayudar a Midsummer a calcular el costo total de tener el sitio funcionando. El proveedor definitivo y el precio exacto se van a definir una vez se conozca lo que se necesita técnicamente y se elija la herramienta de administración.

***Generación/edición de insumos audiovisuales:** Se le va a dar prioridad a el material que entregue Midsummer y recursos de uso libre o con licencias que se puedan usar sin costo adicional. Y si se requiere el cubrimiento y toma de insumos por parte del equipo desarrollador, este servicio será cotizado de forma independiente (fotografía profesional, grabación presencial, producción audiovisual en las instalaciones de Midsummer, grabaciones con equipos profesionales, desplazamientos y viajes, y producciones audiovisuales de mayor complejidad).*

5. Servicio mensual posterior al desarrollo (opcional)

Una vez entregado el sitio, se ofrece la posibilidad de contratar un servicio mensual de actualización, mantenimiento y gestión de contenidos, independiente del desarrollo inicial:

Perfil	Valor mensual	Actividades
Desarrollador web	**$200.000**	Mantenimiento técnico de ser necesario, remodelación de la página para mejorar la experiencia del usuario, cambios solicitados, corrección de errores y ajustes técnicos. Hasta 16 horas de trabajo técnico al mes (mantenimiento, corrección de errores, ajustes y SEO técnico básico).
Encargada de contenidos	**Si lo publica el equipo desarrollador: $400.000** **Si lo publica el equipo Midsummer: $300.000**	Con los insumos de texto, imagen o/y vídeos que se vayan generando en el equipo Midsummer se realizará hasta 2 noticias tipo artículo, reels o carrusel de imágenes mensuales. Esto mantendrá la página al día con los acontecimientos a comunicar desde Midsummer.

Generación/edición de insumos audiovisuales adicionales	**$1.000.000 (no incluye gastos por traslado, hospedaje y alimentación que los proporcionará Midsummer)**	Cubrimiento y/o toma de insumos por parte del equipo desarrollado (fotografía, grabación presencial, producción audiovisual en las instalaciones de Midsummer, grabaciones con equipos profesionales, desplazamientos y viajes, y producciones audiovisuales de mayor complejidad).
Estrategia y Mantenimiento SEO Mensual (metadatos, palabras claves y contenidos llamativos para lograr el posicionamiento en motores de búsqueda)	**$1.500.000**	Monitoreo de posicionamiento en Google, optimización técnica de metadatos, actualización de palabras clave según tendencias y ajustes de rendimiento continuo para asegurar la visibilidad del sitio.
TOTAL EQUIPO MENSUAL	**$3.000.000 o $3.100.000/mes**	

El servicio mensual contempla la dedicación de ambos profesionales con el alcance previamente comunicado.

Nota importante: los trabajos que impliquen nuevas funcionalidades, rediseños importantes o desarrollos no contemplados en el alcance inicial se cotizarán por separado. **Este servicio es completamente opcional**: Midsummer puede contratar primero el desarrollo del sitio y, más adelante, decidir si contrata también el servicio de actualización mensual.

6.Sobre el valor de esta propuesta

El rango presentado refleja el alcance conocido hasta el momento. Es un presupuesto preliminar y no un valor cerrado: el monto final dependerá principalmente del alcance definitivo de contenidos, funcionalidades adicionales y contenidos audiovisuales que se definan con Midsummer. Una vez se resuelvan estos puntos, se entregará una cotización final ajustada:

Perfil	Valor	Priorización
Propuesta económica por concepto	**$14.600.000 COP**	OBLIGATORIO
Costos externos que Midsummer debe tener en cuenta	**Según elecciones del equipo Midsummer**	OPCIONALES ALGUNAS COSAS Y OBLIGATORIAS OTRAS
Servicio mensual posterior al desarrollo (opcional)	**$3.100.000/mes**	OPCIONAL

7. Cronograma de entregas y reuniones

La siguiente tabla complementa la propuesta económica y permite relacionar cada semana con las actividades y entregables correspondientes.

Semana	Actividades principales	Reunión / interacción	Entregable
Semana 1	Levantamiento de información, definición de objetivos, estructura inicial del sitio, contenidos, funcionalidades y arquitectura. Inicio de organización de material audiovisual.	Reunión de inicio del proyecto + reunión de levantamiento de requisitos.	Documento/estructura inicial del sitio, alcance funcional definido, arquitectura propuesta y lista organizada de contenidos necesarios.
Semana 2	Diseño de la experiencia y apariencia del sitio. Definición de estructura visual y navegación.	Reunión de presentación del diseño UI/UX y recepción de observaciones.	Prototipo/modelo navegable del sitio y ajustes acordados.
Semana 3	Inicio y desarrollo de la plataforma. Construcción de páginas, componentes, formularios y funcionalidades principales.	Reunión de seguimiento técnico y revisión del avance.	Primera versión funcional del sitio con las funcionalidades principales implementadas.

Semana 4	Configuración del CMS y administración de contenidos. Configuración de enlaces institucionales con Suecia.	Reunión de revisión del CMS y definición de usuarios/permisos.	Panel de administración configurado + conexión mediante enlaces con los sitios definidos de Suecia.
Semana 5	Configuración técnica del dominio, hosting, seguridad y entorno de publicación.	Reunión técnica si se requiere información o accesos de Midsummer.	Sitio preparado técnicamente para publicación y dominio/hosting configurados.
Semana 6	SEO inicial, optimización técnica, configuración básica de herramientas de seguimiento y pruebas generales.	Reunión de revisión de avance y pruebas.	Sitio optimizado inicialmente para buscadores + reporte/listado de ajustes encontrados.
Semana 7	Carga y organización de contenidos definitivos. Corrección de observaciones. Preparación de contenidos audiovisuales finales.	Reunión de revisión final de contenidos.	Versión prácticamente final del sitio con contenidos cargados y ajustes realizados.
Semana 8	Preparación de lanzamiento, comunicación, revisión final y publicación.	Reunión de cierre y aprobación para lanzamiento.	Sitio publicado + plan de comunicación de lanzamiento + entrega final del proyecto.

Las fechas pueden ajustarse dependiendo de la entrega oportuna de información, materiales, accesos y aprobaciones por parte de Midsummer Colombia.

La disponibilidad oportuna de estos materiales, accesos y aprobaciones será necesaria para cumplir con los tiempos estimados. Los retrasos en la entrega de información o en la aprobación de las etapas podrán modificar el cronograma de ejecución.

6. Aclaración de conceptos, términos, y otros.

Diferencia entre frontend, backend y CMS

Para efectos de esta propuesta, conviene diferenciar tres partes del proyecto que cumplen funciones distintas.

Frontend: Es la parte del sitio que visualiza la persona que lo visita: el diseño, las páginas, la navegación, los botones, los formularios, las animaciones, el mapa interactivo, y cómo se adapta el sitio a computadores, tablets y celulares.

Backend: Es la parte que trabaja detrás del sitio, sin que el usuario la vea. Se encarga de procesar la información, hacer que los formularios sirvan, conectarse con las bases de datos y hacer posible todo lo que el sitio necesita para funcionar correctamente.

CMS: Es una herramienta que permite que personas autorizadas de Midsummer, sin necesidad de programar, puedan cambiar ciertos contenidos del sitio por su cuenta.

Por ejemplo, desde este panel se podrían administrar: Noticias, proyectos, textos, imágenes, instaladores, videos, información corporativa, y otros contenidos que se se acuerden más adelante.

Este panel no reemplaza el trabajo de construir el sitio: la construcción es lo que hace que el sitio funcione, mientras que el panel es simplemente la herramienta para que Midsummer actualice, por su cuenta, los contenidos que cambian con frecuencia.

El panel de administración (CMS) y sus costos

Se van a evaluar herramientas ya existentes, teniendo en cuenta: ¿Qué tan fácil es administrar?, seguridad, costos, mantenimiento, manejo de usuarios y permisos, tipo y cantidad de contenidos, que sea compatible con la forma en que se construya el sitio, posibilidad de crecer más adelante y necesidades futuras de Midsummer Colombia.

Entre las opciones que se podrán analizar están **WordPress y Strapi**, aunque la herramienta definitiva no se elegirá hasta terminar de definir los detalles técnicos.

Preferencia del equipo desarrollador: Como recomendación inicial, el equipo se inclina por el uso de **WordPress**. Consideramos que es la herramienta que mejor se adapta a este proyecto debido a su **facilidad de administración para usuarios no técnicos** (lo que dará total autonomía a la encargada de contenidos), su **rapidez de implementación** para las funciones requeridas (como el mapa interactivo de proyectos) y su **eficiencia en costos de mantenimiento a largo plazo**, alineándose perfectamente con el presupuesto mensual planteado para la etapa posterior al desarrollo.